

INGENIEURBÜRO CLAUS LIMBERGER

TELEFON: 07704 8009925

TELEFAX: 07704 8009927

GARTENSTRASSE 2 78187 GEISINGEN-GUTMADINGEN

HANDY: 0163 8009926

E-MAIL: INFO@CLAUS-LIMBERGER.DE

Auftraggeber: Stadt Geisingen

Bauvorhaben: Rathaus Gutmadingen
Mehrkosten für Wiederherstellung der Zinnengiebel
auf dem jetzigen Rathausgebäude (nicht dem Schulgebäude)

Datum: 26.03.2019

Kostenschätzung DIN 276

KGr Titel

100	Baugrundstück	Ohne Ansatz
-----	---------------	-------------

200	Herrichten und Erschließen	Ohne Ansatz
-----	----------------------------	-------------

300	Bauwerk - Baukonstruktion	21.593,75 €
-----	---------------------------	-------------

Ansatz aus der Kostenschätzung v. 19.02.2018 für Giebelsanierung West		-8.260,00 €
---	--	-------------

Rückbau Eternit Giebel West	-33 m2	20,00 €	-660,00 €
Putzplatten neu Giebel West	-33 m2	75,00 €	-2.475,00 €
Verputzen Wandflächen Giebel West	-33 m2	125,00 €	-4.125,00 €
Fenster West	-2 St	500,00 €	-1.000,00 €

Kosten für Zinnengiebel neu		29.853,75 €
-----------------------------	--	-------------

Rückbau Eternit	33 m2	20,00 €	660,00 €
Rückbau Fenster	1 St	300,00 €	300,00 €
Rückbau Giebelfassade	3 M	50,00 €	1.350,00 €
Materialentsorgung	1 St	850,00 €	850,00 €
Giebelmauerwerk neu	33 m2	125,00 €	4.125,00 €
Betongurte	3,5 St 7,5 m	60,00 €	1.575,00 €
Verputz + Maler innen	33 m2	50,00 €	1.650,00 €
Verputz außen	33 m2	100,00 €	3.300,00 €
Zinnenmauerwerk	3,5 St 7,5 m	275,00 €	7.218,75 €

Verputzen Zinnen	3,5 St	7,5 m	100,00 €	2.625,00 €
Ziegelabdeckung Zinnen	3,5 St	7,5 m	100,00 €	2.625,00 €
Blechanschluß Zinnen	3,5 St	7,5 m	60,00 €	1.575,00 €
Fenster Giebel West	3 St		500,00 €	1.500,00 €
Simsen innen + außen	5 m		100,00 €	500,00 €

400	Bauwerk - Technische Anlagen	Ohne Ansatz
------------	-------------------------------------	--------------------

500	Aussenanlagen	Ohne Ansatz
------------	----------------------	--------------------

600	Ausstattung + Kunstwerke	Ohne Ansatz
------------	---------------------------------	--------------------

700	Baunebenkosten	3.455,00 €
------------	-----------------------	-------------------

1.	Baunebenkosten			3.455,00 €
	Architektenleistung	16% aus	21.593,75 €	3.455,00 €

Gesamtkosten netto:	25.048,75 €
19% MwSt	4.759,26 €
Gesamtkosten brutto:	29.808,01 €
Gerundet:	30.000,00 €

Aufgestellt:

Geisingen-Gutmadingen, den 26.03.2019

