Durchfihrungsvertrag

zum Vorhaben- und ErschlieBungsplan
1. Erweiterung des Gewerbegebietes , In der
Au*, Gutmadingen

Die Stadt Geisingen (nachfolgend Stadt genannt),
vertreten durch Blurgermeister Walter Hengstler

und

die Vockt Hermann Transport OHG, In der Au 1, 78187 Geisingen (Vorhabentrager),
vertreten durch Herrn Hermann Vockt

schlieBen folgenden Vertrag:

TEIL |
ALLGEMEINES

§A1
Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages sind das Vorhaben 1. Erweiterung des Gewerbe-
gebietes ,In der Au“, Gutmadingen und die Erschlielung des Grundsttickes
Flst. 555/1 der Gemarkung Gutmadingen im Vertragsgebiet.

(2) Das Vertragsgebiet umfasst das Grundstiick Flst. 555/1 der Gemarkung Gut-
madingen.

(3) Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Ubernahme der vollstandigen Auf-
wendungen fir Planung und Ausfiihrung der ErschlieBungsmalinahmen.

(4) Der Vorhabentrager verpflichtet sich, der Stadt kostenlos alle Unterlagen
/Planzeichnungen rechtzeitig zur Verfiigung zu stellen, die diese zur Durchfih-
rung der gesetzlichen Verfahrensschritte zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes benotigt. Fall im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes eine Um-
weltprtfung erforderlich ist, ist der Vorhabentrager verpflichtet, diese durchzu-
fuhren und das Ergebnis in einem Umweltbericht darzustellen.



§8A2
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind

a)
b)
c)

d)

der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1),

der Plan zur Durchfihrung des Vorhabens (Anlage. 2)

der Plan zur Durchfihrung der ErschlieBungsmalRnahmen einschlief3lich

- Entwasserungsplan (Anlage 3)

- Wasserversorgungsplan (Anlage 4)

- Stral3en-, Wege- und Grinordnungsplan (Anlage 4)

die von der Stadt genehmigte Ausbauplanung fur die Erschlieungsanlage mit
Baubeschreibung (Anlage 5).

TEIL Il
VORHABEN

g§V1
Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben betrifft die Errichtung der ErschlieBungsanlage fur die 1. Erweiterung
des Gewerbegebietes ,In der Au“, Gutmadingen.

(1)

(2)

(@)

8§V2
Durchfuhrungsverpflichtung

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Durchfilhrung des Vorhabens nach
den Regelungen dieses Vertrages.

Der Vorhabentrager hat bereits einen vollstandigen und genehmigungsfahigen
Bauantrag fiur das Vorhaben eingereicht. Er wird sofort nach Rechtskraft der
Genehmigung mit dem Vorhaben beginnen und es bis 31.12.2008 fertig stel-
len.

8§V3
Vorbereitungsmafinahmen

Der Vorhabentrager wird alle fur die ErschlieBung und Bebauung der
Grundstucke erforderlichen Vorbereitungsmafnahmen durchfihren.



1)

(2)

1)

@)

TEIL I
ERSCHLIESSUNG

SE1
Herstellung der ErschlieBungsanlagen

Der Vorhabentrager Gbernimmt die Herstellung der in § E 3 genannten Er-
schlieBungsanlagen im Vertragsgebiet gemal den sich aus § E 2 ergebenden
Vorhaben.

Die Stadt verpflichtet sich, die ErschlieBungsanlagen bei Vorliegen der in § E 8
genannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und Verkehrssicherungs-
pflicht zu Gbernehmen.

SE2
Fertigstellung der Anlagen

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die in den beigeflgten Planen dargestell-
te Entwasserung (Anlage 3) sowie die Strafl3en — und Wegeflachen und Griin-
anlagen (Anlage 4) in dem Umfang innerhalb 6 Monaten nach schriftlicher Auf-
forderung durch die Stadt Geisingen fertig zu stellen, der sich aus der von der
Stadt genehmigten Ausbauplanung gemaf Anlage 5 ergibt. Die Erschlie-
Rungsanlagen sollen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Bebauung
erstellt sein.

Erfullt der Vorhabentrager seine Verpflichtung nicht oder fehlerhaft, so ist die
Stadt berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfihrung der
Arbeiten zu setzen. Erfullt der Vorhabentrager bis zum Ablauf dieser Frist die
vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf
Kosten des Vorhabentragers auszufiihren, ausfihren zu lassen oder von die-
sem Vertrag zurlickzutreten.



1)

(2)

(1)

(@)

(1)

SES3
Art und Umfang der ErschlielBungsanlagen

Die ErschlieBung nach diesem Vertrag umfasst

a) die Freilegung der 6ffentlichen ErschlieBungsflachen
b) die Herstellung der 6ffentlichen Abwasser- und Wasserversorgungsanla-
gen
c) die Herstellung der offentlichen StraRen, Wege und Platze einschlief3lich
- Fahrbahnen
- Parkflachen
- Geh- und Ful3wege
- Stral3enentwasserung
- Stral3enbeleuchtung
- Strafl3enbegleitgrin
- Stralenbenennungsschilder
- Verkehrszeichen
- selbstandigen offentlichen Griinanlagen
- Immissionsschutzanlagen

Der Vorhabentrager hat notwendige bau-, wasserrechtliche oder sonstige Ge-
nehmigungen, Zustimmungen bzw. Anzeigen der Stadt vor Baubeginn vorzu-
legen.

SE4
Ausschreibungen, Vergabe und Bauleitung

Mit der Ausschreibung und Bauleitung der ErschlieBungsanlagen beauftragt
der Vorhabentrager ein leistungsféahiges Ingenieurblro, das die Gewabhr fiir die
technisch beste und wirtschaftlichste Abwicklung der Baumal3nahme bietet.
Der Abschluss des Ingenieurvertrages zwischen dem Vorhabentrager einer-
seits und dem Ingenieurbiro andererseits erfolgt im Einvernehmen mit der
Stadt.

Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten werden einem offentlich be-
stellten Vermessungsingenieur mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle Arbei-
ten mit der Stadt abzustimmen.

SES
Baudurchfuhrung

Der Vorhabentrager hat durch Abstimmung mit Versorgungstragern und sons-
tigen Leistungstragern sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtungen fur
das Vertragsgebiet (z.B. Postkabel, Strom, Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig
in die Verkehrsflachen verlegt werden, dass die zugige Fertigstellung der Er-
schlieBung nicht behindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anlagen ausge-
schlossen wird. Das gleiche gilt fir die Herstellung der HausanschlUsse fur die
Grundsticksentwasserung an die offentliche Abwasseranlage.



(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(@)

(1)

Die Herstellung der Stral3enbeleuchtung hat der Vorhabentrager im Einver-
nehmen mit der Stadt durch den zustandigen Versorgungstrager zu veranlas-
sen.

Der Baubeginn ist der Stadt vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder ein
von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemal3e Ausfiihrung der
Arbeiten zu Uberwachen und unverzigliche Beseitigung festgestellter Méangel
zu verlangen.

Der Vorhabentrager hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den fiir den
Bau der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfir geltenden Richtli-
nien Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien
anerkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie die Untersu-
chungsbefunde der Stadt vorzulegen. Der Vorhabentrager verpflichtet sich
weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb
einer von der Stadt bestimmten Frist zu entfernen.

Vor Beginn der Hochbaumaf3nahmen sind die Entwasserungsanlagen und die
vorgesehen Stral3en als Baustrafl3en herzustellen. Schaden, einschliel3lich der
Stral3enaufbriiche an den BaustralRen, sind vor Fertigstellung der Strafl3en
fachgerecht durch den Vorhabentrager zu beseitigen. Mit der Fertigstellung
der Erschlielungsanlagen darf erst nach Beendigung der Hochbaumal3-
nahmen begonnen werden.

S8EG
Haftung und Verkehrssicherung

Vom Tage des Beginn der ErschlieBungsarbeiten an tibernimmt der Vorha-
bentrager im gesamten Erschliel3ungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

Der Vorhabentrager haftet bis zur Ubernahmen der Anlagen fiir jeden Scha-
den, der durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden allgemeinen Ver-
kehrssicherungspflicht entsteht und fir solche Schaden, die infolge der Er-
schlieBungsmalinahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonstwie verur-
sacht werden. Der Vorhabentrager stellt die Stadt insoweit von allen Schaden-
ersatzansprichen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsver-
haltnisse. Vor Beginn der BaumalRnahmen ist das Bestehen einer ausreichen-
den Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

SE7
Gewahrleistung und Abnahme

Der Vorhabentrager Ubernimmt die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der
Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den
anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Feh-

lern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag
vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern.



(2)

3)

(1)

(2)

Die Gewabhrleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Gewahrleis-
tungsfrist betragt funf Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme der einzelnen man-
gelfreien Erschlieliungsanlage durch die Stadt.

Der Vorhabentrager zeigt der Stadt die vertragsgemafe Herstellung der Anla-
ge schriftlich an. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb
von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von
der Stadt und dem Vorhabentrager gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist
zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden
bei der Abnahme Mangel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Mona-
ten, vom Tag der gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch den Vorha-
bentrager zu beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die
Mangel auf Kosten des Vorhabentragers beseitigen zu lassen

SES8
Ubernahme der ErschlieRungsanlagen

Im Anschluss an die Abnahme der mangelfreien ErschlieRungsanlagen uber-
nimmt die Stadt diese in ihre Baulast, wenn sie Eigentimerin der 6ffentlichen
ErschlieBungsflachen geworden ist, oder bei 6ffentlichen Abwasser- und Was-
serversorgungsanlagen, die nicht innerhalb der 6ffentlichen Erschlielungsfla-
chen verlegt worden sind, diese durch Grunddienstbarkeit oder Baulast zu-
gunsten der Stadt gesichert sind und der Vorhabentrager vorher

a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbiro sachlich und fach-
technisch festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehérigen Auf-
malfden, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschliel3-
lich Bestandspléne Ubergeben hat,

b) die Schlussvermessung durchgefihrt und eine Bescheinigung eines o6ffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurs tber die Einhaltung der Grenzen
Ubergeben hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass samtliche Grenzzeichen
sichtbar sind,

c) einen Bestandsplan Uber die Entwasserungs- und Wasserversorgungsein-
richtung hat,

d) Nachweise erbracht hat Uber
- Untersuchungsbefunde der nach der Ausbauplanung geforderten Mate-
rialien
- die Schadensfreiheit der erstellten Kanalhaltungen durch einen von bei-
den anerkannten Sachverstandigen.

e) digitale Plane der gesamten ErschlieBungsanlagen nach Vorgabe des
stadt. Bauhofes.

Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Pléane werden Eigentum der
Stadt.



3)

(4)

1)

(@)

1)

(@)

1)

Die Stadt bestéatigt die Ubernahme der ErschlieBungsanlagen in inre Verwal-
tung und Unterhaltung schriftlich.

Die Widmung der StralRen, Wege und Platze erfolgt durch die Stadt; der Vor-
haben- und Erschlie3ungstrager stimmt hiermit der Widmung zu.

S8E9
Kosten der Grundstiicksentwasserung, Entwésserungsbeitrage

Die fur den Bau von Teilen der 6ffentlichen Abwasseranlage entstandenen
und anerkannten Kosten — abzuglich 50 % als Anteil fir die StraRenent-
wasserung — werden auf die nach der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
gultigen Satzung fir die in 8 1 Abs. 1 des Vertrages genannten Grundsticke
zu erhebenden Entwasserungsbeitrage angerechnet.

Ubersteigen die anerkannten Kosten — abziiglich 50 % (vgl. Abs. 1) — die Ho-
he des satzungsmafligen Entwasserungsbeitrages, so hat der Erschlie3ungs-
trager keinen Anspruch auf Erstattung der Uber die Ho6he des Entwasserungs-
beitrages hinausgehenden Kosten.

S§E 10
Kosten der Wasserversorgung, Wasserversorgungsbeitrage

Die fur den Bau von Teilen der 6ffentlichen Wasserversorgungsanlage ent-
standenen und anerkannten Kosten werden auf die nach der im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses giiltigen Satzung fir die in 8 1 Abs. 1 des Vertrages ge-
nannten Grundstticke zu erhebenden Wasserversorgungsbeitrage angerech-
net.

Ubersteigen die anerkannten Kosten die Hohe des satzungsmaRigen Wasser-
versorgungsbeitrages, so hat der ErschlieRungstrager keinen Anspruch auf
Erstattung der Uber die H6he des Wasserversorgungsbeitrages hinausgehen-
den Kosten.

TEIL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§S1
Kostentragung

Der Vorhabentrager tragt die Kosten dieses Vertrages und die Kosten seiner
Durchfuhrung. 88 E 9 und E 10 bleiben unberihrt.



(2)

(1)

(2)

(1)

Sofern der Stadt ein Aufwand fur die Verschaffung des Eigentums an den 6f-
fentlichen Flachen entsteht, wird dieser vom Vorhabentrager innerhalb eines
Monats nach Aufforderung erstattet.

§S2
VeraulRerung der Grundsticke, Rechtsnachfolge

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten
Pflichten und Bindungen seinem Rechtsnachfolger mit Weitergabepflicht wei-
terzugeben. Der heutige Vorhabentrager haftet der Gemeinde als Gesamt-
schuldner fur die Erfullung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnach-
folger, soweit die Stadt ihn nicht ausdriucklich aus der Haft entlasst.

Die Verau3erung von Grundstiicken im Vertragsgebiet ist erst dann zulassig,

wenn der Vorhabentréager die in diesem Vertrag vereinbarten Birgschaften zur
Sicherung der Durchfiihrung des Vorhabens tbergeben hat.

8§S3
AusgleichsmalRnahmen

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, alle etwaig im Bebauungsplanverfahren
erforderlich werdenden AusgleichsmalRnahmen durchzuftihren.

Die Durchfuhrung ist mit der Unteren Naturschutzbehorde abzustimmen.

8S4
Schutz des Mutterbodens

Mutterboden, der bei der Durchfihrung des Vorhabens und der ErschlieRung im Ver-
tragsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung oder Vergeudung zu schiitzen. Seine Verbringung aul3erhalb des Vertragsge-
bietes bedarf der Zustimmung der Stadt.

(1)

(@)
3)

§S5
Sicherheitsleistungen

Nach der Abnahme der MaRnahme und Vorlage der Schlussrechnung mit An-
lagen ist fur die Dauer der Gewahrleistungsfrist eine Gewahrleistungs-
birgschaft in Hohe von 5 % der Baukosten vorzulegen. Nach Eingang wird die
verbliebene Vertragserfullungsbirgschaft freigegeben.

Die Burgschaften sind auf den Vordrucken der Stadt auszustellen.

Mehrere Vertragspartner der Stadt haften gesamtschuldnerisch fur die Erful-
lung der vertraglichen Verpflichtungen.



8§S6
Haftungsausschlul3

(1) Aus diesem Vertrag entstehen der Stadt keine Verpflichtungen zur Aufstellung
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Eine Haftung der Stadt fur etwai-
ge Aufwendungen des Vorhabentragers, die dieser im Hinblick auf die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes tatigt, ist ausgeschlossen.

(2) Fur den Fall der Aufhebung des Bebauungsplanes (8 12 Abs. 4 BauGB) kon-
nen Anspriiche gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch
fur den Fall, dass sich die Nichtigkeit des Bebauungsplanes im Verlauf eines
gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt.

§S7
Schlussbestimmungen

(1) Vertragsanderungen oder —ergadnzungen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Schrifttorm. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach aus-
gefertigt. Die Stadt und der Vorhabentrager erhalten je eine Ausfertigung.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der tbri-
gen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten

sich, unwirksame Bestimmung durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und
Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

8§S8
Wirksamwerden
Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der vorhabenbezogenen Bebauungsplan in
Kraft tritt oder wenn eine Baugenehmigung nach 8 33 BauGB erteilt wird.

Geisingen, 30. November 2007

Fur die Stadt Geisingen: Fur den Vorhaben- und ErschlieBungstrager:

Hengstler, Blrgermeister Hermann Vockt
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