STADT GEISINGEN
Bu

Gemeinderat
01. Oktober 2019
Vorlage Nr. 65

TOP 9 - öffentlich

**Baumaßnahme: Umbau und Erweiterung KiTa „Am Stadtgraben“**
**- Vergabe von Bauleistungen**

---

## 1. Gewerk: 003.1- Gartenbauarbeiten

### 1.1. Ausschreibung

| | |
|---|---|
| Art der Ausschreibung: | beschränkt |
| Eröffnungstermin (Submission): | 09.09.2019 |
| | |
| Versendete Ausschreibungsunterlagen: | 8 |
| Abgegebene Angebote: | 2 |
| zusätzliche Nebenangebote | 0 |
| Ausgeschlossene Angebote | 0 |

### 1.2. Kurzbeschreibung der ausgeschriebenen Leistungen

Vorplatz neu, Garten (und Spielanlagen) ertüchtigen

### 1.3. Ergebnisse der Ausschreibung

Keine Besonderheiten

### 1.4. Gewertete Angebote

Wertungssummen (evtl. Nachlässe, Zu- und Abschläge berücksichtigt):

| | |
|---|---|
| Bieter 1: Schwehr, Engen | 53.775,01 € einschl. USt. |
| Bieter 2: | 57.443,43 € einschl. USt. |
| | |
| Kostenprognose: 47.231,10 € netto x 1,19 = | 56.205,01 € einschl. USt. |

### 1.5. Vergabevorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, der Fa. Schwehr aus Engen den Auftrag zur Ausführung der Maßnahme zu erteilen.

## 2. Gewerk: 192.1- Zaunanlagen

### 2.1. Ausschreibung

| | |
|---|---|
| Art der Ausschreibung: | beschränkt |
| Eröffnungstermin (Submission): | 09.09.2019 |
| | |
| Versendete Ausschreibungsunterlagen: | 11 |
| Abgegebene Angebote: | 4 |
| zusätzliche Nebenangebote | 0 |
| Ausgeschlossene Angebote | 0 |

### 2.2. Kurzbeschreibung der ausgeschriebenen Leistungen

Stahlpfosten und Riegel, Lärchenbretter

### 2.3. Ergebnisse der Ausschreibung

Keine Besonderheiten

### 2.4. Gewertete Angebote

Wertungssummen (evtl. Nachlässe, Zu- und Abschläge berücksichtigt):

| | |
|---|---|
| Bieter 1: Schwehr, Engen | 11.769,64 € einschl. USt. |
| Bieter 2: | 14.323,44 € einschl. USt. |
| Bieter 3: | 15.290,31 € einschl. USt. |
| Bieter 4: | 22.530,20 € einschl. USt. |
| | |
| Kostenprognose: 12.430,50 € netto x 1,19 = | 14.792,30 € einschl. USt. |

### 2.5. Vergabevorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, der Fa. Schwehr aus Engen den Auftrag zur Ausführung der Maßnahme zu erteilen.

Geisingen, 19. September 2019

| | |
|---|---|
| Martin Numberger | Christian Butschle |
| Bürgermeister | Bauamtsleiter |